
水産林務部水産局漁業管理課

名 称 区 分 規 格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要

　

第１ 浮桟橋取外上架工事

1 取外工事

　 　 人 工 5 人 0

消 耗 品 費 1 式 0

2 曳航

曳航船使用料 1 日 0

3 上架 0

上 架 料 1 式 0

 　 船架台車抜取 1 回 0

盤 木 据 付
使 用 料

3.4 月 0

第２ 滞架 0

滞 架 料
（ 上 架 ）

3.4 月 0

 第３ 浮桟橋整備工事

1
浮桟橋本体水洗い
（３３５．９㎡）

0

人 工 1 人 0

清 水 10 トン 0

ジェットポンプ
使 用 料

4 H 0

2 保護亜鉛板取替工事 0

人 工 1 人 0

保 護 亜 鉛 板 B-4 40 枚 0

パ テ 40 枚 0

3 乗降用タラップ上下装置リミットスイッチ取替工事

人 工 1 人 0

リミットスイッチ ｵ ﾑ ﾛ ﾝ WLCA12 1 個 0

消 耗 品 費 1 式 0

4 分電盤スイッチボックス修理工事

人 工 2 人 0

スイッチ取付建材 15t× 250× 300 1 枚 0

消 耗 品 費 1 式 0

第4 錆落し・防錆並びに塗装工事 0

1
桟橋上甲板（１５９㎡）
（ダメージ３０％）

サンダー掛け 48 ㎡ 0

前 処 理 W/P T/U 48 ㎡ 0
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錆止塗装２回 A/C T/U 48 ㎡ 0

現 色 塗 装 T/U 48 ㎡ 0

ノンスリップ T/U 48 ㎡ 0

現 色 塗 装 A/P 159 ㎡ 0

2

サンダー掛け 10 ㎡ 0

前 処 理 W/P T/U 10 ㎡ 0

錆 止 塗 装 A/C T/U 10 ㎡ 0

錆 止 塗 装 A/C A/P 27 ㎡ 0

現 色 塗 装 A/P 27 ㎡ 0

3 足 場 架 設 撤 去

設置及び撤去料 30 ㎡ 0

第５ 塗装工事用塗料・砂 0

　
エピコンジンクリッチ
プライマーＢ－２ ２０㎏ 5 缶 0

A/C　CMP-AC S　 ２０㎏ 12 缶 0

A/F　シーテンダー　７ ２０㎏ 4 缶 0

T/S　アクリ８００
　１００６

１８㎏ 6 缶 0

D/P　アクリ８００
　１００６

１８㎏ 6 缶 0

エポキシシンナー １６㍑ 3 缶 0

ラバックスシンナー １６㍑ 5 缶 0

　 硅砂 ２５㎏ 1 袋 0

第6 浮桟橋下架取付工事 0

1 下架 0

下 架 料 1 式 0

船架台車入れ 1 回 0

2 曳航 0

曳航船使用料 1 日 0

3 取付工事 0

人 工 5 人 0

消 耗 品 費 1 式 0

合　　計 0

桟橋甲板構造物（２７㎡）
（ダメージ４０％）


